


附件1



学校工程建设项目采购申报表

申报单位：(盖章) 蓬莱区实验中学

校长签字： 学区长签字：

日期：2024 年1 月2日

项目名称	详细参数 (做法)	工程量	单位	单价 (元)	工程造价 (元)	计划开工 时间	采购方式	资金来源
暖气改造 B06050000 供暖设备费	增加暖气片	1	宗	25000	25000	2024. 01	自行采购	预算内
总价	小写： 25000				大写： 贰万伍仟元整			

申报原因及整改方案：

申报原因：实验中学建筑外墙无保温措施，窗户为单层铝合金窗，保温效果差，虽然为集体供暖，但部分教室和办公室（特别是顶层）由于暖气片少，温度还是偏低，影响学生学习和教师办公。

整改方案：对温度偏低的教室和办公室增加暖气片。

资金核算科负责人签字：

杨少华

校管科负责人签字：

王有艳



附件1

学校工程建设项目采购申报表

申报单位：（盖章）烟台市蓬莱区实验中学

校长签字：

学区长签字：

日期：2024 年1 月17日

项目名称	详细参数 (做法)	工程量	单位	单价 (元)	工程造价 (元)	计划开工 时间	采购方式	资金来源
烟台市蓬莱区实验中学教学楼修缮改造工程	见预算清单	1	宗	598000	598000	2024.01	政府采购	预算外
总价	小写：598000				大写：伍拾玖万捌仟元整			

申报原因及整改方案：

申报原因：烟台市蓬莱区实验中学南、北两栋教学楼建于1999年，2012年对教室内外进行了再次粉刷修缮，经过十多年的使用，现两个教学楼内墙面已经陈旧污秽，曾经漏雨的墙面顶棚墙皮脱落（2022年两个教学楼已重新做防水），且原有的校园文化墙面也已陈旧破损、脱落，新的校园文化内容无法进行更新。为改善实验中学师生工作学习环境，提升校园文化建设，申请对南北两栋教学楼进行修缮改造。

整改方案：教室内：油漆墙裙；乳胶漆墙面、天棚。公共区域（主要是走廊）：墙裙铺设墙板；乳胶漆墙面、天棚；门厅改造。


资金核算科负责人签字：

校管科负责人签字：



扫描全能王 创建

附件1



学校工程建设项目采购申报表

申报单位：（盖章）烟台市蓬莱区实验中学 校长签字： 副校长签字：

日期：2024 年3 月26日


项目名称	详细参数 (做法)	工程量	单位	单价 (元)	工程造价 (元)	计划开工 时间	采购方式	资金来源
烟台市蓬莱区实验中学劳动实践园区改建	见预算清单	1	宗	24000	24000	2024	自行采购	预算内
总价	小写：24000				大写：贰万肆仟元整			

申报原因及整改方案：
申报原因：实验中学劳动实践园区原为木花箱拼凑而成，经多年使用现花箱木料已腐烂，花箱坍塌无维修价值，且花箱为漏水结构，花箱内的泥土经多年水刷，泥土已流失殆尽，无种植营养。根据国家政策，劳动实践课程是一门必须开设的课程，学校劳动实践园区是学校办学的一项必须的办学条件，因此虽然学校财力紧张，但为开齐开足课程，在能省则省、花小钱办大事的原则下，建设一个长期可持续发展性的劳动实践园区。
整改方案：重新设立劳动实践园区区域，下挖、回填种植土，把原花箱内种植改为地表种植。

资金核算科负责人签字： 校管科负责人签字：



附件1



学校工程建设项目采购申报表

申报单位: (盖章) 蓬莱区实验中学

校长签字:

学区长签字:

日期: 2024 年1 月2日

项目名称	详细参数 (做法)	工程量	单位	单价 (元)	工程造价 (元)	计划开工 时间	采购方式	资金来源
北教学楼北 门厅封闭工 程 B07000000 装修工程	优质铝合金 框架, 3mm和 5mm钢化玻璃 。北面开设 四扇肯德基 门, 5mm钢化 玻璃。东西 面各开两扇 铝合金门, 3mm钢化玻璃 。	1	宗	28000	28000	2024. 01	自行采购	预算内
总价	小写:	28000			大写:	贰万捌仟元整		

申报原因及整改方案:

申报原因: 实验中学北教学楼(明理楼)北出口通道非平地面, 有上下台阶落差, 学生过通道拥挤, 为加快疏散速度, 减轻拥挤, 故把原有的四扇铝合金门拆除。但冬天北出口无门楼内保温效果差, 特别是一楼办公室和教室虽有暖气, 温度也较低; 且下雪天北通道瓷砖和理石存有积雪, 地面特滑, 学生出行有摔倒危险。

整改方案: 封闭北门厅, 扩大北通道疏散面积。北门厅采用铝合金和钢化玻璃封闭, 北面开设四扇大门, 东西各开设一扇小门。恶劣天气门可关闭, 保障楼内保温和雨雪进入。

资金核算科负责人签字:

校管科负责人签字:



扫描全能王 创建